VALLALKOZASI SZERZODES

amely létrejott egyrészrol

Mezékeresztes Varos Onkormanyzata

Székhely: 3441 Mezbkeresztes, Dozsa Gyorgy utca 30.
Adbszam: 15725826-2-05

Bankszamlaszama: 55100203-12001596

Képviseli: Dr Dozsa Gyorgy polgarmester

mint Megrendel6 (a tovabbiakban: Megrendeld)
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»Janosik és tarsai” Build Kft.

Székhely: 1145 Budapest, Szuglé u. 61-63. V/3.
Cégjegyzékszam: 01-09-990721

Adoszam: 24106162-2-42

Képviseli: Kissné Barany Eva tigyvezetd

mint Vallalkoz6 (a tovabbiakban: Vallalkozo)

kozstt az alulirott helyen és napon az alabbi feltételekkel:

PREAMBULUM

Felek rogzitik, hogy Megrendeld a kozbeszerzésekr6l sz616 201 1. évi CVIIL. tdrvény (Kbt.) 121.
§ (1) bekezdés b) pontja szerinti hirdetmény kozzétételével induld nyilt kézbeszerzési eljarast
folytatott le ,,Mindségi oktatdas és mindennapos testnevelés feltételeinek megteremtése a
mezdkeresztesi Kossuth Lajos Altalanos Iskolaban” targyban, amely eljaras nyertese —
figyelemmel az Osszességében legelénydsebb ajanlat biralati szempontra — Vallalkozo lett, igy
Megrendel6 vele koti meg a jelen véllalkozasi szerzodést. Felek rogzitik tovdbba, hogy a jelen
szerz6dés az ,EMOP-4.3.1/A-12-2012-0034" elnevezésii forras felhasznalasaval valosul meg.

1. A vallalkozas targyara vonatkozé rendelkezések

Lol

A villalkozasi szerz6dés targya

Kossuth  Lajos  Altalinos Iskola  épiiletének  korszeriisitése komplex
akadalymentesitéssel, az energetikai rendszer felajitasaval, valamint a tornaterem
bovitése kivitelezési munkak

A Megrendelé megrendeli, a Vallalkozé pedig elvallalja az épitési munkélatok teljeskor
kivitelezését a Megrendel6 éltal jovahagyott kiviteli terv alapjan, a jelen szerzédésben
foglalt fix atalany dron és hatériddre, az ajanlattételi dokumentacio és a Vallalkozo
ajanlata alapjan, a miiszaki tartalomnak és koltségvetésnek megfeleld paraméterekkel,
valamint a jelen szerzodéses feltételek betartasa, illetve kotelezettségek teljesitése mellett.




1.2.

1.3.

Az 1.1. pontban rogzitett kivitelezési munkat Vallalkozo 1. osztalyli mindségben késziti
el, az egyes munkanemekre vonatkozo jogszabalyok, szabvanyok és egyéb szakmai
eloirasok szerint. Jelen szerzddés teljesitése soran kiemelt figyelemmel kell lenni a

crsr

melyek e szerzédés mellékletét képezik.

A munkédk megkezdésének idopontja: 2013. 11.29.
A teljesitési hatarid6 (a Iétesitmény miiszaki atadas - atvételének idopontja): 2014. 07. 18.

2. A Villalkozoi dij

2.1.

0.8

2. 2.1

Felek megallapodnak, hogy Vallalkoz6 a Projekt targyat, mint general kivitelez6 késziti
el. Felek jelen szerzddés szerinti munkdk maradéktalan, hataridében és a Megrendel6
megelégedésére t6rténd elvégzésének ellenértékeként 250.324.474,- Ft + 27% AFA,
azaz Kettoszazotvenmillio-haromszazhuszonnégyezer-négyszazhetvennégy forint +
27% altalanos forgalmi adé, vagyis brutté 317.912.082,- Ft, azaz Hiaromszaztizen-
hétmillio-kilencszaztizenkétezer-nyolevankét forint (fix atalanyar) kolcsdnésen
elfogadott, 2014. év jilius ho 18. nap befejezési hataridére prognosztizalt, egydsszegd,
fix vallalasi dijban és atalanyaras elszamolasban allapodnak meg, amely a Vallalkozo
kozbeszerzési eljarasban véglegesitett kiltségvetésén alapszik.

Az AFA fizetési kotelezettség a mindenkor érvényes jogszabalyi elbiras szerint. A
megrendel6 alanya az AFA-nak, a tevékenység engedélykoteles, igy az altalanos forgalmi
adorol szolé torvény 142. § (1) bekezdése szerinti forditott addzds szabalyai
érvényesiilnek.

Amennyiben a jelen szerzdédés megkotésekor hatalyos (27%-os mértékili) altalanos
forgalmi addra vonatkozo szabalyozas a jelen szerzodés hatélya alatt véltozik, a hatalyos
szabalyozas a jelen szerzodés altalanos forgalmi addéra vonatkozo rendelkezéseit a
szerz0dO felek minden kiilon nyilatkozata, szerzodésmodositasa nélkiil modositja.
Amennyiben az &ltalanos forgalmi adé mértéke csdkken, a szerzédés bruttd értéke is
cstkken. Amennyiben az altalanos forgalmi adé mértéke nd, a szerzédés bruttd értéke
nem novekedhet.

A Villalkozo a megfelelé szakmai ismeretek birtokdban (tervdokumentacio, tételes
koltseégvetési kiirds, ajanlattételi feltételek, stb.) hatdrozta meg az elvégzendé miiszaki
tartalmat, az anyag és dij egységarakat, igy e vonatkozasokban, illetve a koltségvetésbol
kimaradt munka cimén magasabb vagy kiilon dijra nem tarthat igényt. A kéltségvetésben
rogzitett egységarak fedezetet nytjtanak mindazon munkak elvégzésére és felmeriils
koltségekre, amit a szerz6dés teljesitendd feladatként felsorol, és amelyek sziikségesek az
eléirt miiszaki tartalom és minGségi kovetelmények szerint.

Szamlazasi feltételek

A Vallalkozo harom rész-szamlat és végszamlat nyujthat be teljesités igazolds alapjan. A
teljesités igazolast a Megrendeld 20%-50%-90% és 100%-os teljesités esetén adja ki. A
Villalkozo csak az igazolt teljesitést kdvetéen jogosult szdmla benytjtisara. A teljesités




igazolasat a miszaki ellendr jegyzOkonyvben adja meg. Az elszamolas és kifizetés
pénzneme: HUF.

oD

2.2.2. A teljesités igazolast kovetden a 2 példanyban kiallitott szdmla kiegyenlitése atutalassal
torténik a Vallalkozo 10102718-19770300-01003005 szamu szamlajara. A finanszirozas
100%-ban tamogatasi forrasbol valosul meg szallitoi finanszirozassal. A vallalkozoi dijat
a Kozremkodo Szervezet kdzvetleniil utalja at Vallalkozo bankszdmlajéra.

2.2.3. A szamla fizetési hatarideje a teljesités napjat kovetd 30 napon beliil. Fizetés a Kbt. 130.
§ (3) bekezdésében, a Ptk. 292/B. § (1) bekezdésében foglaltak szerint, valamint a
306/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 13. § és 14. § (1), (3) és (4) bekezdésének elbirasaval
osszhangban torténik. A kifizetés soran érvényesiilnek a 2003. évi XCIL. tv. (Art.) 36/A §.
eloirasai.

2.2.4. Amennyiben Megrendeld fizetési kitelezettségének a nem megfelelden kiallitott szamla,
vagy az azt alatamasztd okiratok hidnya miatt nem tud eleget tenni, ugy ez Vallalkozd
késedelmi kamat iranti kovetelését kizéarja, amihez a Vallalkozé a jelen szerzédés
alairasaval egyidejlleg kifejezetten hozzajarul.

2.2.5. Vallalkozé tudomasul veszi, hogy a Vallalkozoi dij teljes megfizetésével a Megrendeld
teljesiti a jelen szerzodésben vallalt valamennyi fizetési kotelezettségét és Vallalkozonak
ezen talmenden semmilyen kdvetelése a Megrendeldvel szemben nincsen, igy kiilonds
tekintettel a feladatok lebonyolitasaval kapcsolatos és a dij altal esetlegesen nem fedezett
koéltségekre.

3. Potmunka

3.1.  Amennyiben a kivitelezés soran potmunkak végzésének sziikségessége meriil fel, errdl a
Villalkozo koteles a Megrendel6t haladéktalanul értesiteni. Potmunkat a Vallalkozo csak
irasos szerz6dés alapjan végezhet, dijra csak ennek alapjan tarthat igényt. A pétmunkara
vonatkozo szerz6dés megkotése csak a Kbt. eldirdsai szerint torténhet.

A miszaki tartalomtol a Vallalkozé csak Megrendelé irasbeli engedélyében rogzitett
modon és mértékben térhet el.

4. A munkahelyre vonatkozé rendelkezések
4.1. A kivitelezés alatt a baleset-, vagyon- és tlizvédelem ellatasa a Vallalkozé kotelessége.

4.2. A Vallalkozo tudomasul veszi, hogy a kivitelezési munkakat a tanitasi idészakban az
Intézmény rendeltetésszerli mitkodése mellett kell végeznie.

4.3. A kozutak nem kozlekedési célu igénybe vételéért fizetendd dij Vallalkozot terheli. Az
atbontasi, kozteriilet foglaldsi és egyéb engedélyek beszerzése, valamint az
tizemeltetoktdl a szakfeliigyelet megrendelése a Vallalkozo feladata, kéltségei a
Vallalkozdt terhelik.




4.4.

4.5.

A Villalkozdé kételes a munkavallalok védelmére és munkafeltételeire vonatkozé
munkavédelmi szabalyokat betartani.

Véllalkozot a dij biztositdsara Megrendeld birtokaba keriilt vagyontargyain, ingatlanan
zalogjog nem illeti meg.

5. Alvallalkozok

5.1.

Sl

A Vallalkozo6 alvallalkozok és egyéb kozremilikodok szolgaltatasainak igénybevételére
ajanlataban foglaltak szerint jogosult. A szerzédés teljesitésében vald alvéllalkozoi
koézremukodeés csak a Kbt. 128. §-ban meghatarozottak szerint térténhet. Az alvallalkozok
munkavégzésének dsszehangolasa a Vallalkozé feladata.

A Villalkozé az altala kivalasztott alvallalkozok jogellenes magatartasaért ugy felel,
mintha azt sajat maga kovette volna el.

6. Ellenorzeés, utasitas, tajékoztatas

6.1.

6.2.

6.4.

A Megrendel6 jogosult a kivitelezés folyamatos ellenorzésére

Ha a kivitelezés soran olyan szerkezeti elemek, tartozékok stb. késziilnek el, amelyeket
utobb el kell takarni, err6l a Vallalkozd koteles a Megrendeldt értesiteni annak
megjeldlésével, hogy az eltakarasra mikor keriil sor.

Ha a munkafolyamat jellegénél fogva az ellendrzés csak révid idon at lehetséges, a
Megrendelonek legalabb két munkanappal korabban kell jelentenie, hogy a szerkezeti
elem vagy tartozék elkésziilése mikor varhaté és az ellendrzés meddig lehetséges.
Szerkezeti elem, tartozék stb. eltakarasa csak a miiszaki ellendr irasos engedélye alapjan
torténhet.

A Megrendelé a Vallalkozot az anyagfelhasznalas és az elkészitendd® munka
kialakitasanak kérdésében, valamint a hibatlan teljesités érdekében utasithatja.

A felek kdlcsondsen kotelesek egymast tajékoztatni minden olyan koriilményrél, amely a
teljesités idejét vagy minGségét érinti.
Amennyiben a Megrendel6 okszer(itlen utasitast ad, erre 6t a Vallalkozo koteles irasban

figyelmeztetni. A figyelmeztetés el nem fogadasanak kovetkezményei a Megrendel6t
terhelik.

Vallalkozé intézkedésre és épitési naploba torténd bejegyzésre jogosult helyszini
képviseldjének

Neve, beosztasa: Lengyel Laszlo épitésvezetd
Ertesitési cime: 3533 Miskolc, Kerpely Antal u. 35.
Telefonszama: +36 46/507-490

Telefax szama: +36 46/327-710



Vallalkozé felel6s miiszaki vezetdjének

Neve: Jedlicska Robert
Képesitése: épitészmérnok
Jogosultsag szama: MV-Ep/A-MEK- 05-10021
Ertesitési cime: 3533 Miskole, Kerpely Antal u. 35.
Telefonszama: +36 46/507-490
Telefax szama: +36 46/327-710

A Megrendel6 helyszini képviseldinek
Neve, beosztésa: Kovacs Janos
Ertesitési cime: 3441 Mezokeresztes, Dozsa Gyorgy it 30.
Jogosultsag szama: ME-E-I-MEK-05-10091
Telefonszama: 20/438 2445
Telefax szama: 49/530-046
Email cime: ¢épitesz5 1 (@gmail.com

A felek kolesonosen kotelesek a miszaki ellendr, illetve a miivezetd, helyszini képviseldk
személyében  bekovetkezett valtozasokat kozolni ¢és  akaddlyoztatds  esetén
helyettesitésiikrol gondoskodni.

6.5. A Vallalkozo a kivitelezésrél épitési naplot vezet. A felek naplobejegyzésre jogosult
képvisel6i a masik félnek szolo — miszaki jellegi — észrevételeit, tajékozatd
kozleményeit, utasitasait figyelmeztetéseit kotelesek az épitési naploba bevezetni.

A 6.3. pontban irt tajékoztatast azonban mindegyik félnek a masik fél székhelyére kell
megkiildeni.

A felek siirgds kozleményeiket tavbeszélon vagy faxon kozlik egymassal. A tavbeszéldn
adott értesitést frasban is meg kell ismételniiik.

Az ellenérzési és tajékoztatasi, valamint a naplovezetési kotelezettség, tovdbba a
naplovezetés és naplobejegyzés szabalyai tekintetében egyebekben a 191/2009. (IX. 15.)
Kormany rendelet és a 313/2012. (XI. 8.) Kormany rendelet el6irdsai az iranyadok.

6.6. A Vallalkoz6é kotelezettséget vallal arra, hogy a megvaldsitds soran kornyezeti
szempontokat alkalmaz annak védelmére.

7. Biztositékok

7.1. Vallalkozé kotelezettséget vallal, hogy feleldsség biztositasat kiterjeszti az elvégzendd
munkdkra, a szerzOdés teljes idGtartama alatt érvényes legaldbb 20MFt/év és
10MFt/karesemény értékben, az alabbi tartalommal:

» Megrendelének, illetve harmadik félnek okozott karokra

» €pitmények, utak, kozmivek, stb. kdrainak megtéritése a Megrendel részére,

> ¢épités alatt 4116, a Megrendeld altal még kifizetetlen részmunkakban keletkez6 karok
megtéritése a Vallalkoz6 szamara,
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» Megrendeld vagy harmadik fél dolgozoit, egyéb személyeket ért baleset vagy
egészseégkarosodasi kar megtéritése,

» a kivitelezés soran esetlegesen okozott kornyezeti karok (kornyezetszennyezés)
elharitasi koltségeinek teljes dsszege.

A felelosségbiztositas kiterjesztésére és annak bemutatasara Vallalkozd legkésobb jelen
szerzodés alairasatol szamitott 10 napon beliil koteles. A feleldsségbiztositasi szerzodés
megkotése Vallalkozo kartéritési felelosséget nem érinti.

7.2.  Szerz6désben megkovetelt egyéb biztositékok

7.2.1. Eldleg visszafizetési biztositék

Amennyiben ajanlattevé eldleg fizetését kéri, Ggy az eldleg fizetés feltétele, hogy
ajanlattevd legkésdbb az eldlegbekérd benyljtasaval egyidejiileg az eldleg
visszafizetésére, annak teljes visszafizetésének idejére szolo hatallyal, az ajanlattevd
valasztasa szerint a Kbt. 126. § (6) bekezdés a) pont szerinti formaban, feltétel nélkiili és
visszavonhatatlan biztositékot adjon. A biztositék szolgaltatisanak kotelezettségét a
4/2011.(1. 28.) Korm. rendelet 57/A.§ alapjan kell teljesiteni. Az ajanlattevé a
kozbeszerzési eljaras alapjan megkotott szerz6dés elszamolhaté Osszegének 10%-a
erejéig mentesiil a biztositéknyjtas kitelezettsége alol.

7.2.2. Meghitsulasi kotbér: a szerzddéses érték 5%-a.

7.2.3. Jotallasi biztositék:

A Villalkoz6 az elvégzett munkakért jotallasi és szavatossagi kotelezettséggel tartozik. A
jotallas idOtartama a hasznalatbavétel idopontjatdl szamitott 48 honap. Ennek
biztositékaul a Villalkozé 12.516.224,- Ft osszegli jotallasi biztositékot nyujt,
bankgarancia formaban. A biztositékot a Vallalkoz6 koteles az eredményes miiszaki
atadas-atvételi eljaras megtorténtét kovetden a végszamla benyujtasaval egyidejiileg a
Megrendel6 rendelkezésére bocsatani. A szavatossagi kotelezettség a Ptk. idevonatkozd
rendelkezései szerint érvényes.

8. Késedelmi kotbér

Vallalkozo akkor teljesitette szerzodésszeriien tevékenységét, ha a jelen szerzédésben foglalt
feladatokat hataridoben hianymentesen elvégezte, a létesitményeket hasznélatra atadta, a
meghatdrozott idében a hasznalatbavételi engedély megkéréséhez szitkséges Osszes
dokumentumot is a Megrendel6nek szolgaltatta. Ha a hasznalatbavételi engedély kérelem a
Vallalkoz6 tevékenységére visszavezethetd okbdl megtagadasra keriil, akkor a teljesités hibas,
annak minden kovetkezménye a Vallalkozot terheli.

A szerz0dés teljesitését biztositd késedelmi kotbér
Felek megéllapodnak abban, hogy jelen szerzOdésben foglalt befejezési hataridé késedelmes

teljesitése esetén a Vallalkozé minden késedelembe esett naptari napra (legfeljebb 30 napra)
2.503.000,- Forint/nap késedelmi kotbért koteles fizetni.



A fentiekben meghatarozott kotbér lejart pénzkovetelésnek mindsiil, melyet a Vallalkozé a
Megrendel6 szamlajara 15 napon beliil koteles atutalni.

9. A szerzodés modositasa

9.1.

Ez a szerzodés a felek egyezd megallapodasa alapjan a Kbt. 132. §-ban foglaltakkal
dsszhangban frasban modosithatd. A modositasrol a felek képviseletre és cégjegyzésre

jogosult tisztségviseloi kithetnek szerzodést.

10. A munka atadas-atvétele

10.1.

10:2.

10.4.

Szerz6dd Felek megallapodnak, hogy az atadas-atvételi eljarast a Ptk. 405. §-a alapjan
folytatjak le. Vallalkozdéi dij a Vallalkozonak akkor jar, ha szerz6dés szerint teljesit. A
munka befejezésérol a Vallalkozo értesiti a Megrendelot és egyuttal — legalabb keét
munkanappal korabban kozolt meghivoval — kitiizi az atadas-atvétel megkezdésének az
idopontjat. A Megrendeld ezt akkor is koteles elfogadni és atvételi kotelezettségét
teljesiteni, ha a Vallalkozo a kivitelezést a teljesitési hatarido elott fejezte be.

Az atadas-atvétel soran a felek jegyzokdnyvbe veszik a teljesitésnek a Megrendelo altal
megallapitott hianyait és hibait. Ezt kovetéen a Megrendel6 nyilatkozik arrol, hogy

— a munkat atveszi-e, tovabba

— ha a munkat atveszi, milyen hianyok potlasat, illetve milyen hibak kijavitasat koveteli,
—a munka atvételét megtagadja-e, tovabba,

— ha a munka 4tvételét megtagadja, a késdbbi atvételt milyen hidnyok potlasatol és
milyen hibak kijavitasatol teszi fliggbvé.

Hiba esetén a Megrendelé az Gjabb atadas-atvételre olyan megfelelé Gjabb hataridét
koteles kitlizni, amely elegend6 a hianyok potlasara és a hibak kijavitdsara.

Szerz0do felek kifejezett megallapodasa az, hogy az atadas-atvételi eljaras csak akkor
eredményes, a Vallalkozé csak akkor teljesit szerzOdésszerlien, ha az atadas-atvételi
cljaras soran sem mennyiségi, sem mindségi hiba vagy hidnyossag nincs. Ellenkez6
esetben a Megrendelé mindaddig jogosult az atvételt megtagadni, amig a Vallalkozo
hiba- illetve hidnymentesen nem teljesit.

A muszaki atadas-atvétel feltétele a fentieken tal:
» amegvaldsulasi terv,

» jegyzOkonyvek,

» mindségi bizonylatok a beépitett anyagokrol.

A Megrendel6 dontése szerint a munka atvétele esetén a vallalkozasi dijbol
visszatarthatja a hianyok potlasahoz, illetve a hibdk kijavitasahoz sziikséges Gsszeget,
valamint a dijleszallitas varhat6 dsszegét is.

A Megrendel6 az atadas-atvétel befejezésétél szamitott 12. hénapban uté-feliilvizsgalatra
hataridét tiiz ki.

Az utofeliilvizsgalati jegyzokonyvben felvett valamennyi hiany és hiba pétlasara, illetve
kijavitdsara a Vallalkozo haladéktalanul kételes.




A Vallalkozdé garancialis kotelezettségének idotartama az atadas-atvétel befejezésétol
szamitott 48 honap.

11. Késedelmi kamat

A Megrendeld a torvényes késedelmi kamat fizetésére koteles, ha a jogszerlien kiallitott
szamlaban feltiintetett Vallalkozoi dij fizetésével késedelembe esik.

12. A szerzodésszegés egyéb kivetkezményei

Ha a Vallalkoz6 a potlasi €s javitasi munkak elvégzésére vonatkozo kételezettségének nem tesz

eleget,

a Megrendel6 a sziikséges munkdkat a Vallalkozd koltségére elvégeztetheti.

Megallapithat6 a Vallalkozo mulasztasa, ha

—a kijavitast a hiba megallapitasat kovetd 6t munkanapon beliil nem kezdi el,

—a kijavitast ok nélkiil abbahagyja és a Megrendel§ felszolitasa ellenére sem folytatja,
— a kijavitast ésszer( hataridon beliil nem fejezi be.

13. Egyéb feltételek

Szerz0do felek rogzitik, hogy a Kbt. 125. § (4) — (6) bekezdései alapjan

131,

13.2.

a) a Vallalkozoé nem fizet, illetve szamol el a szerzddés teljesitésével tsszefliggésben
olyan koltésegeket, melyek a Kbt. 56. § (1) bekezdés &) pontja szerinti feltételeknek nem
megfeleld tarsasag tekintetében meriilnek fel, és melyek a nyertes ajanlattev$ addkoteles
Jjovedelmének csokkentésére alkalmasak;

b) a szerzOdés teljesitésének teljes iddtrtama alatt tulajdonosi szerkezetét az ajanlatkérd
szamara megismerhetdvé teszi és a 12.2. pont szerinti iigyletekr6l az ajanlatkérdt
haladéktalanul értesiti.

A Megrendel6 jogosult és egyben kételes a szerzédést felmondani — ha sziikséges olyan
hataridovel, amely lehetévé teszi, hogy a szerzOdéssel érintett feladata ellatasardl
gondoskodni tudjon — ha

a) a Villalkozasban kozvetetten vagy kozvetleniill 25%-ot meghaladé tulajdoni
részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkezé
gazdasagi tarsasag, amely nem felel meg az 56. § (1) bekezdés k) pontjaban
meghatarozott feltételeknek,

b) a Villalkozé kozvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghaladé tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkezd gazdasagi
tarsasag, amely nem felel meg az 56. § (1) bekezdés k) pontjaban meghatarozott
feltételeknek.

A 12.2. pont szerinti felmondas esetén a Vallalkozo a szerzédés megsziinése eldtt mar
teljesitett szolgaltatas szerzodésszer(i pénzbeli ellenértékére jogosult.




14. Alkalmazando jogszabalyok.

A jelen szerzédésben nem szabalyozott kérdésekben a Polgari Torvénykonyvrol szolé 1959. évi
IV. tv. (Ptk.) a kozbeszerzésekr6l szolo 2011. évi CVIIL tv. Kbt., az épitési beruhazasok
kdzbeszerzésének részletes szabalyairol szolo 306/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet, illetve a
hatalyos magyar jogszabalyok vonatkozo rendelkezései az iranyadok.

15. A jogvitak elbiralasa

Jelen szerzddéssel Osszefliggésben esetlegesen felmeriilé vitas kérdéseket a Felek els6sorban
targyalasos uton kisérlik meg rendezni, melynek eredménytelensége esetére hataskortol fliggben
a Felek kikétik a Miskole Varosi Birosag kizarolagos illetékességét.

A Szerzodé Felek a jelen 9 oldalbol allo és 15 (tizendt) szamozott pontot tartalmazé szerzodést,
annak elolvaséasa ¢s értelmezése utan, mint akaratukkal mindenben megegyezét, jovahagyolag
irtak ala.

Jelen szerzddés 4 (négy), egymassal mindenben megegyezé magyar nyelvii példanyban késziilt,

amelybdl 2 (kettd) példany a Megrendelonél, 2 (kettd) példany pedig a Vallalkozonal marad.

Mezdkeresztes, 2013. november 29.

Mellékletek:
- a kozbeszerzési eljarasban véglegesitett ajanlati koltségvetés
- vallalkozo felelsségbiztositasa

Megrendelo Villalkozo

Penzugyu ellenjegyzo




