Vallalkozdsi szerzGdés

amely létrejott egyrészrol a

Neve: Mezbkeresztes Varos Onkorminyzata
Cime: 3441 Mezokeresztes, Dozsa Gy. u. 30.
Képviseldje: Majoros Janos polgarmester

Tel.: +36 49/530-100

Bankszamla szama: 10027006-00350910-00000048
Addszama: 15725826-2-05

masrészré] a

Papex Kereskedelmi és Szolgaltaté Kft.
Székhely: 3525 Miskolc, Régiposta u. 16,
Cégjegyzékszam: 05-09-003609

Adoszam: 11246206-2-05

Bankszdmlaszam: 10102718-44572400-01004005
Telefon: +36 46414537

E-mail: papex@t-online.hu

Képviseli: Papp Zsolt

(a tovabbiakban, mint Vallalkozo)

kbzott az alulirott helyen és napon a kévetkezd feltételekkel:

1. A szerzddés tdrgya

1.I. A Felek rogzitik, hogy a Megrendel, mint ajdnlatkérd ,Kilteritleti at felujitisa Mezobkeresztesen”
targyban a kbzbeszerzésekrd! sz616 2015, évi CXLIIL. tdrvény (a tovabbiakban Kbt.) alapjan lefolytatott
nemzeti nyllt kdzbeszerzési eljarasban hozott dntésének megfelelen a Véllalkozéval kit szerzddést.

A kizbeszerzési eljaras soran alkalmazott értékelési szempontokra tekintettel Vallalkozé ajanlatanak

értékelésre keriild elemei az aldbbiak:

szakmai gyakorlata (hénap)

Részszempont Megajinlas
1. Netto ajanlati ar (HUF) 50 321 794
2. Jotdllas idbtartama a torvényes jotallasi idétartamon felitl (hénap) 0
3. A teljesitésbe bevonni kivant legalabb | 8 irdnyité szakember 48

A Vallalkozo az igényelt feladatok elldtdsat — a Megrendeld igényeit figyelembe véve, a jelen szerz8désben

rogzitett feltételekkel — vallalja.

A szerzOdés targya:

Kiilteriiteti 4t feljitisa Mezdkeresztesen

A beruhdzas részletes feltételeit a szerzodés mellékletét képezd kiviteli tervdokumentdcio és miiszaki leirds

tartalmazza,

1.2, Az 1.1. pont szerinti feladatok részletes miiszaki leirdsat a kbzbeszerzési eljards soran rendelkezésre
bocsatott kdzbeszerzési dokumentumok tartalmazzak, amelyek jelen szerzdés elvalaszthatatlan mellékietei.

1.3. A teljesités helye: 3441 Mezdkeresztes, killterlilet 09. hrsz,

2. A szerzddés idGtartama:

2.1. A teljesitési véghatdridd: a munkateriilet taddsatol szamitott 90 nap,




2.2

Véghatarid6: A beruhazas soran 100 %-os készliltségi szint elérése, amely mar magéba foglalja a miiszaki
atadds atvételi eljaras meginditasat. A Megrendeld a Villalkozo el6teljesitését elfogadja.

A munkaterillet dtadasara elbre egyeztetett iddpontban ketiil sor, amikor a Vallalkozo a munkateriiletet
koteles atvenni, és az épitési munkakat megkezdeni.

3. Villalkozisi dij, fizetési feltételek

il

3.2
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A Felek megillapodnak abban, hogy a Vallalkozdt az 1.3. pontban megjeldlt feladatok ellatasaért
osszesen 50 321 794 Ft + 27% afa, azaz Otvenmillio-hiromszazhuszonegyezer-hétszazkilencvennégy
forint + 27% afa mértékil vallalkozasi dij illeti meg.

A vallalkozasi dij tartalmazza a felhivasban és a dokumenticidban meghatarozott valamennyi feladat
ellenértékét. A villalkozési dij emellett tartalmazza a szerzOdésszerii teljesitéshez szilkséges, a
feladatleirasban meghatdrozott mennyiségi és min8ségi elvarasok szerinti valamennyi kbltséget. A szimla
kifizetésének feltétele a Megrendel6 dltal aldirt, a szerzddésszeri teljesitésre vonatkozo teljesitésigazolas.

Az atalanyir fedezetet nyiijt mindazon munkdk elvégzésére és felmerilld kbliségekre, amelyek
szilkségesek az 1. pontban meghatirozoit munkdk szerzddésszerii, szakszerii és komplett

megvaldsitdsdhoz. A Vallalkozd a szerzédéses dron feliil semmilyen cimen tobbletkdltséget nem
érvényesithet.

Abban az esetben, amennyiben a Vallalkozo a vallalkozéi dijat alulprognosztizilta, az ebbdl eredd
pluszkdliségeket, kiadasokat stb. nem harithatja 4t a Megrendeldre és ez nem mentesiti a teljesitési
kotelezettség alol. A netté véllalkozasi dijon feldl a Megrendeldvel szemben mds igény nem

érvényesithetd. A szamldzdsdra és a pénzilgyi teljesitésre egyebekben a forditott addzas szabalyai szerint
keriilhet sor.

A Megrendeld a jelen szerzbdés ellenériékét a VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 kiodszamu felhivas alapjén,
1826856901 iratazonosito szam palyazati tamogatasbdl, valamint sajat erdbf! kivanja fedezni.

Vallalkozo nettd 2.516.090 Ft + AFA azaz brutté 3.195.434 forint elblegre jogosult.

Az eloleg elszamoldsa a végszdmldban torténik. A Villalkozo jogosult | db elblegszamlat, és 1 db
végszamlat kiallitani.

Végszamla csak a 100 % késziltség esetén, miszaki dtadds sikeres lezardsa utdn nyijthaté be,

A szamlazasra a leigazolt teljesitést kivetben kerlllhet sor. A teljesitést igazolé okirat a szamla
mellékletét kell, hogy képezze.

A szerzOdés targya szerinti épitési beruhdzas az dltaldnos forgalmi adordl széle 2007. évi CXXVIL
tdrvény 142. § (1) bekezdés b) pontja alkalmazasaban épitési hatosigi engedély-koteles, ezéri forditott
adodzds ald esik. Az épitési munka ellenértékérdl sz616 szamldkat a Megrendeld részére AFA nélkal kell
kiallitani.

A fizetési feltételek:

Az épitési beruhdzasok, valamint az épitési beruhdzdsokhoz kapcsolédd tervezdi és mérmbki
szolgdltatdsok kozbeszerzésének részletes szabilyairdl szolé 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (a
tovdbbiakban: 322/2015. Korm. rendelet) 30, §-dnak (1) bekezdése alapjan a Megrendeld a Kbt, 135. §
(8) bekezdésében foglalt elbleget a Vallalkozd kérésére legkésibb az épitési munkateriilet dtadasat kivetd
15 napon beliil kételes kifizetni.

A Megrendeld az épitési beruhazasok, valamint az &pitési beruhdzasokhoz kapcsolodo tervezdi és
mémdki szolgaltatasok kzbeszerzésének részletes szabalyairdl széld 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet
32/A.-32/B, §-dnak megfelelden a kbvetkezdk szerint fizeti ki a szerzodésben foglalt ellenértéket:

»32/A. § (1) Az ajanlatkérbként szerz6db fél, valamint — eurdpai unids tAmogatas esetén szallitoi kifizetés
sordn - a kifizetésre koteles szervezet, ha az ajanlattevoként szerz6do fél a teljesitéshez alvallalkozot vesz

igénybe, a Ptk. 6:130. § (1)-{2) bekezdéséiBl eltérben a kdvetkezd szabalyok szerint koteles az
ellenszolgaltatast teljesiteni:
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3.5.

a) az ajanlatteviként szerzBdd felek legkésdbb a teljesités elismerésének idOpontjaig kbtelesek
nyilatkozatot tenni az ajanlatkérbnek, hogy kdzOlok melyik mekkora Osszegre jogosult az
ellenszolgaltatasbol;

b) az Osszes ajanlatteviként szerz6dd fél legkésdbb a teljesités elismerésének iddpontjiig koteles
nyilatkozatot tenni, hogy az aliala a teljesitésbe bevont alvillalkozok egyenként mekkora Osszegre
jogosultak az ellenszolgaltatasbdl, egyidejilleg felhivia az alvllalkozdkat, hogy allitsak ki ezen
szamlaikat;

¢) az ajanlattevoként szerzddd felek mindegyike a teljesités elismerését kdvetden allitja ki szamlajat, a
szamlaban részletezve az alvallalkozéi teljesités, valamint az ajanlattevdi teljesités mértékét;

d) a c) pont szerint a szamlaban feltintetett alvallalkozdi teljesités ellenértékét az ajanlatkérbként
szerzddd fél — eurdpai unids tamogatas esetén szallitdi kifizetés sordn a kifizetésre koteles szervezet —
tizendt napon belill tutalja az ajanlatteviknek;

e) az ajanlattevéként szerz6dd fél haladékialanul kiegyenliti az alvillalkozok szamlait, vagy az
alvallalkozoval kotott szerzddésben foglaltak szerint az alvéllalkozoi dij egy részét visszatartja;

f) az ajanlattevként szerzddo felek dtadjik az e) pont szerinti dtutaldsok igazoldsainak masolatait;

g) az ajanlattevként szerz6d6 felek dltal benyujtott szdmldban megjeidht, fovallalkozoi teljesités
ellenértékét az ajanlatkéroként szerzbd6 fél — eurdpai unids timogatds esetén szallit6i kifizetés sordn a
kifizetésre kiteles szervezet — tizendt napon beliil tutalja az ajanlattevoként szerz6dé feleknek;

h} ha az ajanlattevoként szerzodd felek valamelyike az e) vagy az f) pont szerinti kitelezettségét nem
teljesiti, az ellenszolgaltatas fennmarado részét az ajanlatkérd (vagy a kifizetésre koteles szervezet) brzi,
¢és az akkor illeti meg az ajanlattevét, ha az ajanlatkérd részére igazolja, hogy az e) vagy az f) pont szerinti
kotelezettségét teljesitette, vagy hitelt érdemld irattal igazolja, hogy az alvillalkozd vagy szakember nem
Jjogosult az ajanlattevd altal a b) pont szerint bejelentett Ssszegre vagy annak egy részére;

i) részben vagy egészben eurdpai unids timogatisbol megvalositott kozbeszerzés esetén a d) pont szerinti
hataridd harminc nap.

Ha a kdzbeszerzési szerzddés teljesitése érdekében a nyertes ajanlattevd (ajdnlattevdk) projekitarsasagot
hoztak létre, e § alkalmazisiban a nyertes ajinlattevoként szerzodé fél alatt a projekitarsasagot kell
érteni.

32/B. § (1) A 32/A. § (1) bekezdés rendelkezéseinek alkalmazisa sordn a havonta netté médon szamitott
200 000 forintot meghaladd kifizetésnél ajanlattevd az igénybe vett alvallalkozénak a teljesitéséri —
visszalartasi kitelezettség nélkiil — abban az esetben fizethet, ha

a) az alvdllalkozé az ajanlatievd rendelkezésére bocsat a tényleges kifizetés id@pontjatél szamitott 30
napné! nem régebbi nemleges adbigazolast,

b) az alvéllalkozo a kifizetés iddpontjdban szerepel a kbztartozdsmentes ad6z6i adatbazisban, vagy

c) az ajanlattevd rendelkezésére bocsitja az adodigazgatdsi eljards részletszabdlyairél sz0l6
kormanyrendelet szerinti kdztartozasmentes ad6zoi mindségrol s2616 igazolast.

(2) Az ajanlattevd az dltalinos addigazolds rendelkezésre bocsatdsa utin az abban szerepld kiyztartozas
erejéig visszalartja a kifizetést. Ha az altaldnos addigazolasban szerepld koztartozis ellenére az
ajanlattevd elmulasztja a visszatartdst, a kifizetés erejéig egyetemlegesen felel az alvallalkozét a kifizetés

idépontjiban terheld kbztartozdsért. A visszatartdsi kbtelezettség az Altalinos forgalmi adéra nem terjed
ki"l

Az idézett jogszabalyi rendelkezés sordn a Megrendeld ,ajanlatkérSként szerz8dd fél"-nek, mig a
Vallalkozd ,,ajanlattevoként szerzodo fél”-nek mindsal.

A Kbt. 135. §-anak (1) bekezdése alapjin a Megrendelé a szerzodés teljesitésének elismerésérdl
(teljesitésigazolds) vagy az elismerés megtagadasardl legkésobb a Villalkozo teljesitésétd] vagy az errbl
sz0l6 irdsbeli értesités kézhezvételétdl szimitott tizendt napon bellil irasban koteles nyilatkozni.

A Kbt. 135. §-dnak (2) bekezdése alapjan, ha a Villalkozo irasbeli értesitésére (készre jelentés) a
Megrendeldé a szerzbdésben az atadas-dtvételi eljards megkezdésére meghatdrozott hatariddt kdvetd
tizendt napon belill nem kezdi meg az atadas-atvételi eljarast, vagy megkezdi, de 15 napon beliil nem
fejezi be, a Vallalkozo kérésére a teljesitésigazolast kiteles kiadni.

A 322/2015. Korm. rendelet 31. §-dnak megfeleléen az ellenszolgiltatas kifizetésére csak az adott
munkdra, munkarészre vonatkozo teljesitésigazolas kiallitdsat kovetden kerillhet sor.

Iranyado jogszabalyok:

a) az altalanos forgalmi adérol szd16 2007. évi CXXVIL térvény;

b) az allamhaziartasrol szold 2011, évi CXCV. t6rvény;

c) az allamhéztartasrol sz616 térvény végrehajtasarol szolé 368/2011. (XI1. 31.) Korm. rendelet.
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3.6.
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4.1.

4.3.

44.

4.5.

5.1.

5.2.

L)

e) az épitési beruhdzasok, valamint az épitési beruhdzisokhoz kapcsolédd tervezbi és mérndki
szolgaltatasok kézbeszerzésének részletes szabalyairdl szolo 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet.

Villalkozd nem fizethet, illetve szamolhat el a szerzbdés teljesitésével dsszefilggésben olyan koltségeket,
amelyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfeleld tarsasag
tekintetében merniilnek fel, és amelyek a Vallalkozd adokételes jovedelmének csdkkentésére alkalmasak.

Villalkoz6 a szerzbdés teljesitésének teljes idOtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendelé szamara
megismerhetbvé teszi és a 9.5. pontban meghatarozott (a Kbt. 143. § (3) bekezdése szerinti) igyletekrdl a
Megrendelét haladéktalanul értesiti.

A Megrendel6 a Kbt. 135. § (6) bekezdésének megfelelden a szerzbdésen alapuld ellenszolgaltatasbol
ered6 tartozdsaval szemben csak a jogosult altal elismert, egynem( €s lejart kovetelését szamithatja be.

A Megrendeld jogai és kiitelezettségei

A Megrendel6 kotelezettsége a jelen szerzddés alairdsat kdvetd 3 (harom) munkanapon belill minden
olyan adat, informécié és dokumentum &tadasa, amely a Villalkozé feladatainak szerzddésszerii
ellatasahoz szilkséges, olyan mddon, amely azonosithaldva teszi az atadott dokumentumokat, illetdleg
ellendrizhetden igazolja a Villalkozo felé tbriént adat- és informacidszolgéliatas tartalmat. A Megrendelo
kbteles a jelen szerzidés teljesitése szempontbdl fontos munkakdrt betdltd munkatdrsait kijeltini és a
Villalkozéval valé folyamatos kéizremikidéstikrél gondoskodni,

Megrendeld kotelezettséget véllal arra, hogy a Projekt sikeres megvaldsitasat célzé vallalkozoi
munkavégzéshez késedelem nélkiil meghozza a sziikséges dontéseket, egyetériése esetén jovahagyja az
elé terjesztett dokumentumok tartalmat, illetve ellenvetés esetén kifogasait irdsban, indokolassal ellatva
kézli Villalkozoval. A tovibbitandé dokumentumokat — azok tartalméval valé egyetértése esetén — faxon,
illetve postan megkiildi az érintettek részére, azokban az esetekben amikor arra Villalkozd felkéri.

A Megrendeld koteles a munkateriiletet munkavégzésre alkalmas dllapotban a Vallalkozé rendelkezésére
bocsatani.

A Megrendelé jogosuit, jogszabdlyban meghatdrozott esetben pedig koteles a munkat, a felhasznalasra
kerillé anyagot, valamint a munkateriletet rendszeresen ellenrizni.

Megrendeld a teljesités igazolast kbvetden ktiteles a Vallatkozo altal szerz6dés szerint elvégzett munka
ellenértékét a megfelelden kidllitott szamlak ellenében megtériteni, a vallalkozdi dijat megfizetni.

A Villalkozé jogai és kitelezettségei

A Villalkozo kijelenti, hogy a jelen szerzddés szerinti munkdkat megfeleld mériékben megismerte és
felmérte, a szilkséges kiegészitd tdjékoztatdsokat megkapta, igy a beadott ajanlata teljes kbrii, és
tudomasul veszi, hogy kizdrdlag a fentickben részletezettek szerint tarthat csak igényt a vallalkozoi
dijdnak megemelésére. A nem megfeleld felméréshdl, vagy egyéb, pl. szamitasi hibabd! adodo tobblet

-----

A Villalkozé tudomdsul veszi, hogy a szerzbdés megkiitését kivetben koteles viselni annak
jogkbvetkezményét, amely a kiviteli tervdokumenticid olyan hidnyossagabol addodik, melyet a tole
elvarhatd szakmai gondossig mellett észlelnie kellett volna, de a szerzbdéskdtést megeldzden a
kzbeszerzési eljdrds sordn kiegészitd tdjékoztatds keretében nem jelzett. A vallalkozoi dij
meghatdrozisandl figyelembe nem veit azon munkék is, amely nélkll a mii (épitmény) rendeltetésszerii
hasznélatra alkalmas megvalésitasa nem Grténhet meg (t5bbletmunka) szintén a Villalkoz6t terhelik.

A Villalkozé kijelenti azt is, hogy a munkik nem megfelelé ismeretére visszavezethetd okok miatt
semmilyen egyéb tdbblet-kdveteléssel sem léphet fel, késedelmét ezzel nem indokolhatja. A kivitelezési
munkék alapjat képezd milszaki dokumentacidnak megfeleld Kivitelezés pontossagaért, teljességéért,
alkalmassagdért ¢s szabalyossdgdért a Vallalkozd felel. A miszaki dokumentacié azon hibajaért, mely

kellé gondos 4ttekintés esetén a szerz(dés megktitését megeldzden megallapithatéd lett volna, szintén a
Villalkozd felel.
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5.4. A Villalkozéi dij 1artalmazza — az épltdipari kivitelezési tevékenységrdl szolo 191/2009 (IX.15) Korm.
rendelet 3. § (5) bekezdésében irtakon felill - minden olyan miiszakilag szilkséges feladat elvégzését,
esetlegesen szitkséges engedély beszerzését, feliétel teljesitését és azok koliségét is, amely a kiadott
dokumenticiék barmely részébdl, rendelkezéséb6l megallapithatéan, vagy a jelen szerzédés
teljesitéséhez, a miszaki dtadas-atvételhez, forgalomba helyezéshez, végleges hasznélatba vételéhez
szilkséges, fiiggetleniil attdl, hogy az adott feladat, feliétel, illetve munkanem a kiadott kéliségvetésben,
vagy egyéb kiadott dokumentumban tételesen szerepel-e, vagy sem, és/vagy amelynek, természete
folytan, miiszaki nagysdgrendje pontosan elére nem volt meghatdrozhaté.

5.5. A Villalkozo a szerzddés targyat képezd munkékat jelen véllalkozdsi szerz6dés feltételei alapjan végzi el
- a magyar és eurdpai unios szabvinyok eléirasai szerint - elsd osztdlyl mindségben.

5.6. A végzett munka vitdja esetén, ha a vizspgilat eredménye a Villalkozé szdmara elmarasztald, annak
koltségét Villalkozo kdteles viselni.

5.7. A Villalkozo feladata a kivitelezési munkakhoz szilkséges valamennyi segédszerkezetek telepitése,
helyszinen tartisa, mozgatdsa és a kivitelezés befejezésekor a munkaterliletrdi, a vallalkozis
munkavégzési terilletérdl tériénd eltavolitassal. A Villalkozo kdtelezettsége, hogy a terillet Srzésérol sajat
koltségére gondoskodjék a munkakezdést6]l a munkaterillet visszabocsatdsdig (a miiszaki atadéas-atvétel
érvényes lezarasat kovetd idépontig).

5.8. A Villalkozd koteles a szabvanyok dltal eldirt eilenbrzéseket folyamatosan elvégezni, a megallapitott
hibakat és hianyossagokat haladéktalanul megsziintetni, az intézkedéseket dokumentalni.

5.8. Amennyiben a kivitelezés sordn, illetve a jotallasi id6szakban olyan hidnyossagok dertilnek ki, amelyek
szakszeriitlen munkavégzésre vagy cstkkent értékii anyagokra vezethetdk vissza, akkor ezeket Villalkozo
feiszolitasra, azonnal téritésmentesen és egészében koteles megsziintetni, illetve a hibds terméket kbteles
kicserélni. Amennyiben Villalkozd 15 napon beliil nem tesz eleget a felszélitasnak, Megrendelének joga
van a munkat Vallalkozo kéltségére elvégeztetni, kijavittatni.

5.10. A Villalkozo kdteles munkdjat olyan gondosan megszervezni, hogy minden elbreldthaté akadaly idében
megsziintethetd legyen és ennek érdekében Megrendeld figyelmét ezen akaddlyoztatasokra idGben
felhivja.

5.11. A Villalkozé tevékenysége alatt folyamatosan kiteles teljes koriien és sajat felelés hataskdrében az
érvényes munkavédelmi és tizvédelmi elbirasokat betartani és betartatni, dolgozéi részére a
munkavédelmi elbirdsok szerinti egészségiigyi vizsgdlatokat elvégeztetni, a munkavédelmi oktatdsokat
megtartani, a sziikséges védelmi és biziositd eszkdzbket rendelkezésre bocsatani, alkalmazni és
hasznélatukat folyamatosan ellendrizni.

5.12. A Vallalkozénak az anyagok és eszkdzok mozgatasat és tarolasat Ggy kell végrehajtania, hogy az igénybe
veltt kozterilletek és azok mitargyai kdrosodast és sériliést ne szenvedjenek. Az igénybe vett kiszteritletek
helyreallitasaval kapcsolatos minden tevékenység a Vallalkozo feladata és azok kdltségei is 6t terhelik,

5.13. A Villalkozo sajat koltségén tartozik biztositani a munkaterillet elfogadhatd lehatdroldsat, ellendrzését,
megtenni az dsszes ésszerli lépést a kbrnyezet védelmére a kivitelezéssel kapcsolatos tevékenységek
vonatkozasaban, valamint elkeriilni a személyek, kdzvagyon vagy masok kardt és sériilését, amelyet a
légszennyezés, zaj vagy egyéb karos kimyezeti hatds okoz.

5.14. A kivitelezési munkakat, az épitési tevékenységet fokozott elévigydzatossdggal, munka és balesetvédelmi
intézkedések szigoni betartasa mellett kell végezni.

5.15. Amennyiben a Megrendelé célszeriitlen vagy szakszeriitlen utasftdst ad (vagy alkalmatlan anyagot
szolgaltatott), a Villalkozd kdteles 6t erre irdsban figyelmeztetni. Amennyiben a Megrendeld az utasitisét
a figyelmeztetés ellenére fenntartja, Gigy a Villalkozé a munkit a Megrendeld utasitdsa szerint, a
Megrendeld kockazatira végzi el, vagy vilasztdsa szerint eldilhat a szerzddéstol. A figyelmezietés
elmulasztasabol eredd karért a Villalkozd a felelés. A Villalkozé kdteles megtagadni az utasitds
teljesitését, ha annak végrehajtisa jogszabdly vagy hatdsdgi hatdrozat megsériéséhez vezetne, vagy

veszélyeztetné masok személyét vagy vagyonal.
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5.i6.

5.17.

5.18.

5.19

5.20.

5.21.

5.23.

A bontisbd] és épitésbd) szdrmazd tdrmeléket, hulladékot az épitkezés terilletérdl hatésagi engedéllyel
rendelkezd, rendezett lerakéba kell széllitani az épitési és bontasi hulladék kezelésének részletes
szabalyairdl sz6ld 45/2004. (VIL.26) BM-KVvM egylittes rendeletnek megfelelden.

A felvonulas jellegh szolgaltatisok és létesitmények megvaldsitisa — amennyiben sziikséges a
teljesitéséhez — a Vallalkozo feladatat képezi. A beruhazas befejezése utan a felvonuldsi teriiletet rendbe
kell tenni, az ideiglenes melléklétesitményeket el kell bontani, és az eredeti allapotot helyre kell &llitani,

A munkavégzésekhez sziikséges ideiglenes viz, csatorna és elektromos csatlakozasi pontok kialakitisa a
Vallalkozo feladata, és koltsége.

. Alvallalkozok, teljesitési segédek, az alkalmassag igazoldsahoz bemutatott, és az értékelési részszempontra

megajanlott szakemberek, egyéb kidzremiikdddk (a tovabbiakban: alvillalkozd) igénybevétele:

A Villalkozd a teljesitéshez a kdzbeszerzési eljarasban az alkalmassiganak igazolasaban részt vett
szervezetet a Kbt. 65. § (7) bekezdése szerint az eljardsban bemutatott kotelezettségvallalisnak
megfelelden, valamint a Kbt. 65. § (9) bekezdésében foglalt esetekben és modon koteles igénybe venni,
valamint koteles a teljesitésbe bevonni az alkalmassig igazoldsihoz bemutatoit szakembereket. E
szervezetek vagy szakemberek bevondsa akkor maradhat el, vagy helyettiik akkor vonhaté be mas
(ideértve az awalakulas, egyesiilés, szétvalas tjan 16rtént jogutddlas eseteit is), ha a Vallalkozd e szervezet
vagy szakember nélkil vagy a helyette bevont 1j szervezettel vagy szakemberrel is megfelel —
amennyiben a kzbeszerzési eljardsban az adott alkalmassagi kivetelmény tekintetében bemutatott adatok
alapjan a Megrendeld, mint ajanlatkéro sziikitette az eljarasban részt vevd gazdasagi szereplok szamit, az
eredeti szervezetekkel vagy szakemberrel egyenérték(i modon megfelel — azoknak az alkalmassagi
kdvetelményeknek, amelyeknek a Villalkozé a kdzbeszerzési eljarisban az adott szervezeitel vagy
szakemberrel egyiitt felelt meg.

A Villalkoz6 a szerzddés megkdtésének iddpontjaban, majd — a késébb bevont alvalialkozdk tekintetében
- a szerzOdés teljesitésének idbtartama alatt koteles elozetesen a Megrendelének valamennyi olyan
alvallalkoz6t bejelenteni, amely részt vesz a szerzddés teljesitésében, és — ha a megel6z6 kbzbeszerzési
eljarasban az adott alvallalkozot még nem nevezte meg — a bejelentéssel egyiitt nyilatkozni vagy az
érintett alvillalkozé nyilatkozatit benyijlani arrdl is, hogy az altala igénybe venni kivant alvillalkozé
nem all a megeldzd kozbeszerzési eljardsban eldirt kizdrd okok hatalya alatt.

. A Villalkozé kotelezi magat jelen szerzddés alairdsdval arra, hogy amennyiben Irinyité Hatdsig

ellendrzése —arré kiallitott jegyzdkényvben foglaltaknak megfelelden- soran megéllapitast nyer, hogy az
Onkormanyzatnak visszafizetési kotelezettsége van, abbol eredben, hogy a Villalkozé nem a

szerzOdésnek, terveknek megfelelden végezte a kivitelezési munkalatokat koteles ezt az Onkormanyzat
részére megfizetni.

A kivitelezési szerzodés megkdtését kovetben a véllalkozé kivitelezd viseli annak jogktvetkezményét,
amely a tervdokumentacié olyan hidnyossigdbol addédik, melyet a villalkozé kivitelezbnek a tdle
elvarhatd szakmai gondossag mellett észlelnie kellett volna, de a szerzdéskotést megeldzden nem jelzett.

5.24. Az épitési naplo vezetésének szabalyaira a 191/2009 (IX.15.) Korm. rendelet az iranyadd,

6. Szerzddést biztosité mellékkbtelezettségek

6.1.

6.2.

Késedelmi kotbér:

A Villalkozo a Ptk. 6:186. §-anak megfelelden késedelem esetére minden késedelmes naptdri nap utan, a
késedelembe esés idopontjatdl a tényleges teljesités napjdig a szerz8dés szerinti, tartalékkeret és dltalanos
forgalmi ad6 nélkiil szamitott ellenszolgaltatas 0,5 %-dnak megfeleld forintdsszeg/naptari nap mértékii
késedelmi kistbér fizetését vallalja. Megrendeld a késedelmi kotbér dsszegét maximum a netté vallalkozoi
dij (a szerzbdés szerinti teljes ellenszolgaltatds) 20 %-dnak megfeleld dsszeg eléréséig érvényesiti. A nettd
vallalkozoi dij (a szerzbdés szerinti teljes ellenszolgaltatis) 20 %e-dnak megfeleld dsszeget elérd késedelmi
kotbér érvényesitése esetén — a késedelembdl eredd és a késedelemmel okozott kirok megtéritésére
vonatkozd Megrendeldi igényeket nem érintve — Megrendeld fenntartja a szerzddés rendkivili
felmondasdnak jogat, mivel az ilyen mértékii késedelmet a felek silyos szerzédésszegésnek tekintik.

A kitbér érvényesitésének modja:



A Megrendeld kotbérigény érvényesitésre vonatkozd egyoldald irasbeli jognyilatkozatinak - az ok
megjeldlésén til — részletesen tartalmaznia kell a kdtbér érvényesitésél megalapozo tényeket, valamint a
kotbérezéssel érintett tevékenységek megjeldlését. A Megrendelé az érvényesithetd kotbért jogosult a
fizetendd ellenértékbdl visszatartani, vagy az adott megrendelés teljesitésének igazoldsat a kitbér
megfizetéséig megtagadni,

6.3. Jotdllas idbtartama a térvényes jotallasi idétartamon fell:
A Vilialkozot teljes kirii j6tallasi (garancidlis) kbtelezettségek terhelik valamennyi épitési munka sikeres
miiszaki atadas-atvételét kbvetden (sikeres, hidny és hibamentes miiszaki atadas-atvétel lezarasatol), a
teljesitési igazolas kiallitasatol szamitott a 16rvényes jotallasi idStartamon felidl 0 hénapig, a Villalkozd
ajanlataban foglalt vallalds szerint.

A szavatossagi és jotallasi feleldsség keretében a Vallalkozo kdteles a feltart és a Megrendel6 altal kézolt
hibékat sajat kdltségére, az értesitéstdl szamitott 30 naptari napon beltll kijavitani vagy a kifogasolt részt
kicserélni vagy a hibat harmadik személlyel kijavittatni (amennyiben az miiszakilag nem lehetséges, 30
naptari napon belill a javitast megkezdeni és megszakitas nélkiil befejezni).

A kijavitott, kicserélt részek vonatkozasdban a jotallasi idd a kijavitds, illetve kicserélés teljesitésénck
idépontjatél kezdbdden djra indul.

A felek a j6tallasi iddszak alatt minden évben bejarast tartanak és rodgzitik a garancidlis kérbe tartozé
hibalistat. A vallalkozo kiteles a hibalistin felvett hibakat 30 naptari napon beliil kijavitani.

7. A szolgaltatis dtvétele: a teljesités

7.1 A Villalkozé kbteles a kivitelezési munkakat a jelen Szerzddés 2.1. pontjaban meghatirozott
hataridore készrejelenteni.

7.2 A villalkozé amennyiben megitélése alapjan a kivitelezéssel elkésziilt, kdteles a kivitelezést készre
jelenteni, és javaslatot tenni a miszaki dtadds-atvételi eljaris megkezdésének iddpontjéra. [irdnyadd a
Kbt. 135. § (1)-(2) bekezdés szabdlyozasa)

7.3. A Kivitelezés megtdrténtét a Felek 3 példanyban miiszaki dtadds-atvételi jegyzdkonyvben régzitik,
amelyet mindkét fél aldir. A miszaki 4tadas-dtvételi jegyzokonyv aldirdsdra jogosult személy a
Megrendel6 részérdl a jelen szerzédés 8.3 pontban jelslt személyek.

7.4. A Megrendeld az dtvételt kizardlag olyan hiba vagy hidnyossag esetén jogosult megtagadni, amely a
rendeltetésszer(i hasznélatot akaddlyozza. A Kivitelezés olyan hibdjat vagy hidnyossdgat, amelynek
elhiritasat a Viéllalkozo megfeleld hataridoben véllalja, a Felek a hataridd megjelslésével felilintetik az
atadas- dtvételi jegyzBkonyvben (e-jegyz6kdnyvben).

A jegyzdkdnyvben rbgzitett hibakat a Vdllalkozd koteles az ott meghatirozott idén beltil maradéktalanul
kijavitani. A Véllalkozo esetleges hianypdtlasi kotelezettsége a szerzbdés teljesitésének hatdridejét nem
mddositja. Ha a hiba kijavitisdval kapcsolatos munkdk a hataridék hosszabboddsdhoz vezetnének, ugy a
Villalkozo kbieles a Megrendelének a késedelemmel kapcsolatosan keletkezd karat (a kotbért, valamint
az azt meghaladé kérat) megtériteni.

Amennyiben a Viéllalkozd a javitdsi kitelezettségének a jegyzokonyvben meghatarozott ideig nem tesz
eleget, a Megrendelé donthet, hogy a teljesitést elfogadja vagy nem. Ha a Megrendeld a teljesitést
elfogadja, Ugy a hibas teljesiiéssel érintett rész vonatkozasiban aranyos dijcsokkentésre jogosult.
Amennyiben a Megrendeld a teljesitést nem fogadja el, ligy jogosult a hibakat a Viallalkozo koliségére
maga kijavitani vagy massal kijavittatni

7.5. A sikeres atadas-atvétel feltételei a kivetkezok:

- az eldirt szabvanyoknak, specifikacidknak és a miiszaki ktvetelményeknek valé megfelelés,

- az épitési-bontési hulladék tarolasara, elszillitdsara vonatkozd hulladéknyilvantarto lap,

- felelds milszaki vezet6i nyilatkozat(ok),

- az elektronikus épitési napld Osszesitd lapja, vagy a papiralapi épitési naplé jogszabaly szerinti
példanyat

- 1 pld. kivitelezéi szabvanyossagi nyilatkozat,

- mindségi tanisitdsok | pld-ban

- beépitett anyagokra vonatkozé mii-, és anyagbizonylatok 1 pld-ban,

- jogszabily éltal eldirt teljesitmény-nyilatkozatok.
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8.1.

8.2

8.3.

- Megvaldsulasi tervek
- a Kivitelezési munka szerzidésszer(i megvaldsitdsa,

7.6 Az atadas-dtvételi eljdras befejezésekor a Megrendelé teljesitési igazolast allit ki. A Megrendeld a
teljesitési igazoldst legkésdbb az atadas-dtvéieli eljéras megkezdésének idopontjatél (készre jelentés)
széamilott 15 napon belill koteles kidllitani, vagy kételes a teljesités elismerésének megtagadasardl
nyilatkoznia. Ha a Megrendel8 15 naptéari napon belil] nem allit ki teljesitési igazolast, és nem is tagadja

meg a teljesités elismerését, abban az esetben tgy tekintend®, hogy ezen idészak utolsd napjan kiallitotta
az igazolast.

Egyéb szerzbdéses feltételek

A Villalkozé elfogadja az Allami Szamvevdszék, a Korményzati Ellendrzési Hivatal, tovabba a
tamogatas felhasznilasdnak ellendrzésére feljogositott szervezetek ellenérzési jogosultsagat, illetve — a
kozpénzek felhasznalasanak nyilvanossagardl szolé rendelkezések értelmében — a megkttendd szerzddés
lényeges tartalmira vonatkozdan a tdjékoztatast iizleti titokra hivatkozissal nem tagadja meg és e

ktvetelményeket a szerzddés teljesitésébe bevonni kivant valamennyi alvallalkozdval szemben is
érvényesilti.

A Felek tudomasul veszik, hogy a Kbt. 43. § (1) bekezdésének d) pontja alapjan jelen szerzidés

nyilvanos, annak tartalmaval és teljesitésével kapcsolatos tajékoztatds iizleti titok cimén nem tagadhatd
meg.

A jelen szerzbdés teljesitése sordn a Megrendeld részérdl a Vallalkozd utasitisara, megrendelésre, és a
teljesités igazolasdra jogosult személy:

Neve, beosztasa: Majoros Janos polgarmester

Ertesitési cime: 3441 Mezbkeresztes, Ddzsa Gy. u. 30.
Telefon.: +36-49-530-100

Telefax: +36-49-530-046

e-mail cime: hivatal@mezokeresztes.hu

Miiszaki ellen6r

Neve: Muréanyi Nandor

Ertesitési cime: 3433 Nyékladhdza, Szent Imre utca 2
Telefonszama: + 36 30/5253213

Telefax szama: -

e-mail cime:  nandi@ojamaxhungary.com

A jelen szerzbdés teljesitése sordn a Villalkozo részérdl a szerzddés kapcsan nyilatkozattéielre és
kapesolattartasra jogosult személy:

Neve: Papp Zsolt

Ertesitési cime: 3525 Miskolc, Régiposta u. 16.
Telefonszdma: 30/9637-666

Telefax szdma: -

e-mail cime:  papex(@t-online.hu

Felelds miszaki vezetd

Neve: Papp Zsolt

Ertesitési cime: 3525 Miskole, Régiposta u. 16.
Telefonszama: 30/9637-666

Telefax szdma: -

e-mail cime:  papex@t-online.hu



9, A szerz6dés modositisa

9.1. A Felek csak a Kbt. 141. §-dban meghatarozott esetekben és feltételekkel modosithatjak a szerzbdésnek a
felhivas, a kbzbeszerzési dokumentumok feltételei, illetdleg az ajanlat tartalma alapjan meghatdrozott
részét,

9.2, A Felek rogzitik, hogy nem mindsiil a szerzddés mddositisnak a 8.3. pontban meghatérozott
kapcsolattartd személyben, illetdleg az elérhetGségben bektvetkezett barmely véltozas.

10. Jogviszony megsziinése

10.1. A szerzb6dés a teljesitéssel, a szerzbdés iddtartamdnak lejaratdval, barmelyik i jogutéd nélkili
megsziinésével, a teljesités lehetetlenné véldsaval, illetdleg azonnali hatdlyl felmondassal sziinik meg.

10.2. Barmelyik fél jogosult a jelen szerzbdést azonnali hatailyal felmondani a masik fél salyos
szerzdésszegése esetén. A sillyos szerz8désszegés eseteit a 10,3, és a 10,4, pont hatdrozza meg.

10.3. A Vaillalkozo részérdl a szerzddés silyos megsériését jelenti, ha
a) Vallalkozo a teljesitést jogos/méltanyolhatd ok nélkill megtagadja
b) a teljesités kizirdlag a Vallalkozo érdekkérében felmeriilt okbél lehetetleniil el
c) az érvényesitett késedelmi, vagy hibas teljesitési kbtbér Ssszege eléri a netté vallalkozoi dij (a
szerzddés szerinti teljes ellenszolgdltatds) 20 %o-dnak megfeleld dsszeget.

10.4. A Megrendelo részérdl a szerzddés silyos megsértését jelenti
a) az egyiittm(ikddési szabalyoknak a Vallalkozé szerzbdésszerli teljesitését lehetetlenné tevod
megsértése,
b) ha a Megrendelé a Villalkozd fizetési felszolitisa ellenére esedékessé vilt fizetési kdtelezettségének
az esedékességi idopontot kdvetd 60 napot meghaladéan sem tesz eleget.

10.5. Megrendeld jogosult és egyben koteles a szerzddést felmondani — ha szilkséges olyan hatdridével, amely

lehetévé teszi, hogy a szerziddéssel érintett feladata ellatasardl gondoskodni tudjon -, ha

a) a Vallalkozéban kdzvetetten vagy kdzvetlenill 23%-ot meghaladé tulajdoni részesedést szerez
valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely tekintetében
fennall a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjaban meghatarozott feliétel;

b) a Villalkozé kdzvetetten vagy kdzvetleniil 25%-ot meghaladé tulajdoni részesedést szerez valamely
olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely tekintetében fennll
a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb} alpontjaban meghatarozott feltétel.

10.6. A Kbt. 143. § (1) bekezdésének megfeleléen a Megrendeld a szerzbdést felmondhatja, vagy — a Ptk.-ban
foglaltak szerint — a szerz6déstol eldlihat, ha:

a) feltétlenti] szilkséges a szerzddés olyan lényeges modositasa, amely esetében a Kbt. 141. § alapjan 1
kozbeszerzési eljarast kell lefolytatni;

b} a Villalkozd nem biztositja a Kbt. 138. §-aban foglaltak betartdsat, vagy a Vallalkozd személyében
érvényesen olyan jogutddlas kivetkezett be, amely nem felel meg a Kbt. 139, §-aban foglaltaknak,

c) az EUMSZ 258. cikke alapjan a kbzbeszerzés szabélyainak megszegése miatt kitelezettségszegési
eljaras indult vagy az Eurdpai Unio Birdsaga az EUMSZ 258. cikke alapjin inditott eljardsban
kimondta, hogy az Eurépai Unié jogdbsl ereddé valamely kotelezettség tekintetében
katelezettségszegés tbrtént, és a birosag altal megallapitott jogsértés miatt a szerz6dés nem semmis.

10.7. Megrendeld koteles a szerzbdést felmondani, vagy — a Ptk.-ban foglaltak szerint — attél elallni, ha a
szerzddés megktitését kbvetben jut tudomdsdra, hogy a Vallalkozé tekintetében a kizbeszerzési eljdras
soran kizaro ok allt fenn, és ezért ki kellett volna zami a kozbeszerzési eljarasbol.

10.8. Haa Megrendel6 a véllalkozisi szerzddést a fentiek alapjan felmondja, gy a Vallaikozd és a Megrendeld
kbzott elszamolasi jogviszony keletkezik. A Megrendeld felméri a Vallalkozé altal a felmondasig
szakszerlien és megfeleld mindségben elvégzett feladatokat Atveszi és ellenériékét a Vallalkozonak
megtériti. A Megrendeld az el6z6 madszerrel dtvett és felmért munkak ellenériékébdl levonja azt a kérat,
amely a hibds vagy szakszeriitlen munkarészek kijavitasabdl, illetve mds villalkozé munkaba toriénd

bevonasabol erednek.



11. Zaré rendelkezések

11.1. Jelen szerzddés kizarélag a felek alial alairt megdllapodas utjan mddosithatd. Szdébeli modositas,
nyilatkozat, mellék- vagy hattér-megallapodas érvénytelen.

11.2. A Felek megéllapodnak abban, hogy a kdzbttik felmertilé esetleges jogvitat — fokozott egylittm(kddési
kotelezettség mellett — targyalasos uton probaljak meg rendezni, ennek eredménytelensége esetére a
jogvita elddntésére hataskortdl fuggden kikdtik a Miskolci Torvényszék illetékességét.

11.3. A jelen szerzdés elvalaszthatatlan mellékletét képezi az ajanlattételi felhivds, a kdzbeszerzési
dokumentumok, a Villalkozé ajinlata, valamint az épitési felel6sségbiztositasi kitvény.

11.4. Jelen szerzddés magyar nyelven készillt. A szerzdés barmilyen értelmezése esetén a magyar nyelv
szabalyai érvényesek.

11.5. A jelen szerztdésben nem szabalyozott kérdésekben a ktizbeszerzésekrol sz6lo 2015. évi CXLIIL térvény
(Kbt.), a Polgéri Torvénykdnyvrdl szdlé 2013, évi V. tdrvény. (Pik.), valamint a 3.3. pontban felsorolt
jogszabalyok rendelkezései az iranyadok.

12. Hatilybalépés

Jelen szerzddés mindkét fél Altali aldirdsdnak napjan lép hatalyba.

A Felek a jelen szerzbdést, mint akaratukkal mindenben megegyezét cégszerii aldirasukkal hagyjdk jova. Jelen

szerz8dés 4 (négy) eredeti példanyban késziilt, amelyb6l 2 (kettd) eredeti példany a Vallalkozét, 2 (kettd)

példany pedig a Megrendeldt illeti meg.

Mezbokeresztes, 2019, jilius 17.

Mezohereszies Vares Onkormiinyzata

Papex Kereskedehm es Szolealtato Kot
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